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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade
abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar
no mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica, servindo como base para a elaboragao do
Termo de Referéncia, de acordo com o Artigo 18 da Lei Federal n® 14.133/2021.

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRUGCAO DE BARRACAO DE
1.500 M2 PARA GARAGEM DE ONIBUS NA ESCOLA MUNICIPAL DUILIO RIBEIRO
BRAGA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E TERMO DE
REFERENCIA.

I. LOCALIZACAO DA OBRA/SERVICO:

A obra em questdao refere-se a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE BARRACAO DE 1.500 M2 PARA
GARAGEM DE ONIBUS NA ESCOLA MUNICIPAL DUILIO RIBEIRO BRAGA, CONFORME
PROJETO BASICO, PLANILHA ORGCAMENTARIA E TERMO DE REFERENCIA NO
MUNICIPIO DE ARENAPOLIS — MT.

Local: Rua Castelo Branco, Escola Municipal Prefeito Duilio Ribeiro Braga,

Primavera, Arenapolis/MT.

Il. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICOS DE ENGENHARIA

Trata-se de obra de engenharia, cujo objeto da contratagdo refere-se a

modalidade de construgdo, onde as atividades estabelecidas sao privativas as profissdes de
arquiteto e engenheiro. Tal modalidade implica na intervencdo direta do espacgo fisico
existente, alterando substancialmente as caracteristicas originais do bem.

Por meio de um conjunto harménico de a¢cdes que, agregadas, formam um todo
capaz de promover novo uso do espaco, beneficiando assim a populagio local, sendo entdo
de interesse publico e, por conseguinte da Administragao, devendo ser norteada e executada

de acordo com o Projeto Basico atendendo ao estudo preliminar e normativas locais.
1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE: - ‘ .
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Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso | do §
1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

1.1. O proposito da presente licitagao € contratar uma empresa especializada em servigos de
engenharia para a execucio de obras de construgao de barracdo pré-moldado com area de
1.500 m2, destinado a garagem de 6nibus e abrigo dos 6nibus escolares na Escola Municipal
Duilio Ribeiro Braga, situada na Rua Castelo Branco, conforme projeto basico, planilha
orcamentaria e termo de referéncia.

1.2. A edificacao visa proteger os veiculos do transporte escolar contra intempéries (chuvas,
sol, ventos), prolongando sua vida util, reduzindo custos com manutencdo e garantindo
seguranga, organizacao e eficiéncia logistica nas operagdes diarias.

1.3. Este empreendimento é de interesse publico e, portanto, esta sob responsabilidade da
Administracdo. Deve ser conduzido de acordo com o Projeto Basico, seguindo o estudo

preliminar e as normativas locais, a fim de assegurar sua adequada orientagdo e execucgao.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Fundamentag¢do: Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de
contratagcbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administragéo, (inciso Il do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21)

2.1. A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes anual do municipio
estando assim alinhada com o planejamento desta Administragao.
3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
Fundamentagao: Descricdo dos requisitos necessérios e suficientes a escolha

da solugdo. (Inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso Il do art.
35 do Decreto Estadual n® 1.525 de 23/11/2022).
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3.1. As obras e servicos de arquitetura e engenharia sdo todas as atividades estabelecidas,
por forga de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que implica
intervengao no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel, nos termos do que estabelece o art. 6°, inciso Xll, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. Nesta contratacdo os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com
a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro
Termo de Referéncia.

3.3. Para a presente contratagdo foi elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
meétodos e do prazo de execucao.

3.4. Esta concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art. 2°, inciso
VI da Lei n. 14.133/2021;

3.5.A contratagao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma presencial —conforme disposto no art. 28, inciso |, e art. 176, inciso |l da Lei n°.
14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes), com critério de julgamento por menor prego global,
nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

3.6.0 regime de execucao da obra sera o de empreitada por preco global.

3.7. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar
os seguintes documentos a titulo qualificagao técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei
Federal n® 14.133/2021:

3.7.1. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3.7.2. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
de todos os profissionais técnicos que participardo na condugéo dos servigos contratados,

devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
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3.7.3. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da
empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter

no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

Descrigao do Servigo Quantidade Minima

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM 9.790kg
UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36, COM
FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCAO

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 1.873m?
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

3.7.3.1. Deverao ser observadas as seguintes informacgdes basicas na apresentagéo da (s)
certiddo (6es) e/ou atestado (s):
e Nome do contratado e do contratante;

e |dentificacao do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
e Localizagao e data da realizag&o da obra;

e Servigos executados e quantitativos.
3.7.4. Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do
responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo

conter no minimo:

Descrigao do Servigo Quantidade Minima
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM 9.790kg
UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36, COM
FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCAO

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 1.873m?
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

3.7.5. Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participara da condugao dos servigos contratados.
a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia da

Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
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prestacao de servigos dentro da legislagao civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaracdo de contratagao futura do profissional detentor do

atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste,

b) Os profissionais indicados deverao participar da execugcao dos servigos até a conclusao
final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, em condi¢des idénticas de disponibilidade e dedicagdo aos trabalhos, desde que

aprovada pela Fiscalizagdo a comprovacao de qualificagéo técnica exigida neste item;

c) Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais

de uma licitante, sob pena de inabilitagcdo de ambas.

3.8. Requisitos de sustentabilidade:

3.9.1. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos
e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de agua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A
contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acdes e/ou omissbes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da

obra, removendo e promovendo a devida destinacio.

3.9. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucao de todos os servicos
aplicaveis na execuc¢do da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia
e da outras providéncias;

d) Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia

profissional, e da outras providéncias;
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f) Resolugado CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.
4. LEVANTAMENTO DE &!ERGAQQ s

Fundamentagao: Levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solucao a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). Levando-
se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a

melhor solugdo para a contratacao € a execugao indireta da seguinte forma:

4.1. Para a execucgéo do objeto, o mercado dispde de diversos métodos de construgao, como
concreto armado, alvenaria estrutural, pré-moldado ou fabricado, placas metalicas, estrutura
de madeira, entre outros, entre estes a escolha da primeira op¢ao se deu pela facil e razoavel
rapidez de execugao.

4.2 A planilha orgamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de
quantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as unidades
dimensionais e precos foram obtidos conforme os indicadores: Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgao Civil da Caixa Econémica Federal — SINAPI.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADESA SEREM CONTRATADAS |

Fundamentacao: Estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memaorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratacbes, de modo a
possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

5.1. A estimativa de quantidades inicial a serem contratadas para atendimento as demandas
atuais foi tomada com base em intervengdes semelhantes de contratagées anteriores em
atendimento as pracas, bem como projeto elaborado pelo setor de Engenharia desta
prefeitura, conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro.
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

Fundamentacao: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos
precgos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que
Ihe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administragdo
optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagéo (inciso VI do § 1°
da Lei 14.133/21).

6.1. A estimativa de custo inicial para atendimento a contratacdo pretendida tém como
parametro o projeto de engenharia, conforme planilha orgamentaria e suas respectivas
meméorias de calculo na elaboracado de planilha orgcamentaria, elaborada pelo departamento
de engenharia do Municipio de Arenapolis/MT.

6.2. Com isso, a estimativa prévia para a contratacdo dos servicos discriminados & de,
aproximadamente no valor de R$ 404.319,19 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e dezenove
reais e dezenove centavos).

6.3. A forma dos calculos foi comentada no item 4.2 (4 —- LEVANTAMENTO DE MERCADO).

7. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO:

Fundamentacao: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o
caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

7.1. A contratacdo €& essencial para atender a politica municipal de transporte escolar,
assegurando a conservacgao dos veiculos utilizados no deslocamento diario de estudantes da
zona rural e urbana. Atualmente, os 6nibus permanecem expostos ao tempo em area
descoberta, ocasionando desgaste prematuro de pintura, sistemas elétricos e mecanicos,

alem de dificultar a manutenc¢ao preventiva.

7.2. O projeto proposto, elaborado por profissional habilitada (Eng. Andréia Santos — CREA
1216920460), define uma estrutura pré-moldada em concreto com cobertura metalica em

aluzinco, solugéo que alia rapidez construtiva, durabilidade e menor custo de manutencio.
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7.3. Dessa forma, a contratacdo mostra-se técnica e economicamente vantajosa, atendendo
ao art. 18, incisos | e I, da Lei n® 14.133/2021, que trata da demonstracdo da necessidade e
da viabilidade técnica e econémica da solugéo.

7.4. O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacéo de empresa especializada
em servicos de engenharia necessarios a construgdo civil, incluindo mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios, conforme condigbes e especificagées constantes nos
documentos anexos. As descricdes detalhadas das solugdes estdo previstas nos memoriais
descritivos, documentos anexos.

7.5.A descricao da solugao como um todo, abrange a prestacdo de servigo para construcio
civil, com disponibilizacdo de mao de obra ndo exclusiva, materiais e equipamentos

adequados a execucdo dos trabalhos.
8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAQ DA CONTRATAGAO _

Fundamentacao: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucéo. (Inciso
Vill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

8.1. O objeto da presente contratacdo nao sera parcelado, visando ndo acarretar prejuizo do
conjunto operacional do objeto. Tomou -se por base os aspectos de execucéo dos servigos,
visando melhor aproveitamento dos recursos, inclusive no tocante a economia de Secretaria
Municipal de Educacao escala com a Administragao.

8.2. Os servicos deverdo ser executados em sua integralidade, tendo em vista os prazos
estipulados, portanto, inviavel técnica e economicamente, que mais de uma empresa execute
os servicos incluidos.

8.3. Assim, a centralizacédo da responsabilidade da execucdo de todos os servicos em um
unico lote em uma Unica empresa € mais adequada, pois possibilta a execucdo das
demandas como um todo, de modo a aumentar o controle sobre a execucao dos servicos.
8.4. Ressaltamos que a contratacdo de um Unico fornecedor de servigos &€ extremamente
importante e necessaria para possibilitar uma prestacio coesa e produtiva. Ndo sera admitida
formacéao de consércio por se tratar de servigos cuja complexidade e dimensao néo justifica a
atuagdo de mais de uma empresa. Ressalta se que a decisdo com relagdo a vedacgdo a
participacéo de consoércios, visa exatamente afastar a restricdo a competicio, na medida em

que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o
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numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios para

manipular os pregos nas licitagdes.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21)

9.1. A execucao do barracdo pré-moldado de 1.500 m? na Escola Municipal Prefeito Duilio
Ribeiro Braga tem como resultados pretendidos:

9.1.1. Protecdo integral da frota de transporte escolar municipal, com abrigo adequado e
seguro para os onibus, evitando exposigéo direta ao sol, chuva e intempéries, o que reduzira
significativamente os custos de manutencédo e aumentara a vida util dos veiculos.

9.1.2. Melhoria das condicdes operacionais dos servigos de transporte escolar, com espago
adequado para manobras, estacionamento e manutencdo preventiva, garantindo maior
eficiéncia logistica e seguran¢a nas operag¢des diarias.

9.1.3. Aprimoramento da infraestrutura da rede municipal de ensino, promovendo
organizacgao, limpeza e valorizagao do patriménio publico, em consonancia com os principios
da eficiéncia e economicidade previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

9.1.4. Redugao de custos publicos a médio e longo prazo, pela diminuicdo de gastos com
reparos mecanicos e pintura dos veiculos, e pela utilizacdo de estrutura pré-moldada, de
rapida execucao e baixa necessidade de manutencio.

9.1.5. Cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA) e do Plano Municipal de Educagéo,
ao viabilizar investimento em infraestrutura educacional e garantir condigcdes adequadas de
funcionamento dos servicos de apoio as escolas.

9.1.6. Geragao de beneficios sociais e ambientais, com a valorizagdo do espacgo escolar,
melhor aproveitamento do terreno e adocgao de técnicas construtivas sustentaveis e seguras,
observando as normas técnicas da ABNT e o art. 25, §6°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.7. Entrega de obra duravel, segura e funcional, devidamente compativel com as
necessidades do Municipio, assegurando a economicidade, a transparéncia e o atendimento
ao interesse publico.
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9.2. A contratagédo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e

otimizagéao do uso dos recursos, bem como para a reducao dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO GONTRATO A SEREM ADOTADAS PELA
ADMIKIST RAGAO

Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administragéo
previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de
servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdao contratual ou
adequagdo do ambiente da organizagao; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

10.1. Apos a realizagdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referéncia sera
elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela

Autoridade Competente do Municipio sera realizada a licitacdo na modalidade Concorréncia.
11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Fundamentacdo: Coniratagbes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso X! do
§ 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).

11.1. Este estudo n&o identificou a necessidade de realizar contratacdes acessérias para a
perfeita execugdo do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a execucio do
servico podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta. Os servigcos que se
pretende, portanto, sdo autdbnomos e prescindem de contratacdes correlatas ou

interdependentes.
1:2,:_!MPAG'_!'OS AMBIENTAIS

Fundamentagao: Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de

outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem
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de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XlI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21)

12.1. Um possivel impacto ambiental causado pela execugao do objeto a ser contratado é a
geracgao de residuos originados da demolicdo e de movimentacao de terra. Para a mitigacao
deste impacto, consideramos utilizagcdo de cagambas para coleta desse entulho e a
contratada tera a obrigacao de fazer a destinacado correta do mesmo em aterros sanitarios
licenciados e aptos para o recebimento. A contratada se responsabilizara por cumprir
devidamente a legislacao e normais ambientais vigentes no que tange a execugao do objeto.
12.2. Além disso, cabe a CONTRATADA devera realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigcdes, e materiais eficientemente,
empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagao ambiental.
12.3. Caso seja constatado o descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser
contratada podera sofrer as sancdes previsto em contrato, assegurado o direito a ampla

defesa e contraditorio.

13.ANALISE DE RISCO

13.1. O mapa de risco da contratacao sera retratado no tdpico abaixo, por meio do documento
elaborado para a identificacdo dos principais riscos que permeiam o procedimento de
Concorréncia, contendo as acdes de controle, prevengdo e mitigagdo de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contratagio.

13.1.1. Fase — Planejamento

RISCO DESCRIGAO | ACAO ' AGAO DE CONTIGENCIA
| . | PREVENTIVA | RESPONSAVEL

o
1- Incorreta identificagdo da Instrugéo procesédél Identificar Quarido'wc.iét.ecta.dé oerro
demanda inadequada corretamente quanto a
ossetores realnecessidadedademanda,

responsaveis. parar oprocesso no estagio
Verificar em que se  encontrar
corretamente eproceder com

ademanda. aretificagdodosartefatos
técnicos.
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Envolver os
setores na
instrucéo

inicial do
processo,
solicitando
ratificacdo ou

retificacdo dos

deverificagdodanecessida

responsaveis,

objetos.
2 - Falta | Falta de analise | Identificar Analise prévia doobjeto a ser
dedesignagdooudesignacéoincorretade | dosinstrumentos corretamente licitado,direcionando para as
responsaveis processuais. Falta | ossetores equipes corretas.

Asindicacdes
deverao
sercompostas por
servidores com
conhecimento
técnico doobjeto,
de legislagcéo
pertinenteao
objeto e dos
procedimentosda

de a seratendida. Falta | quedevem

dedimensionamentocorret | participar de

o do objeto a serlicitado. formaintensiva da
instrucdoprocess
ual.

3- Estudospreliminaresincorretos. Instrucéo Identificar Analise prévia doobjeto a ser
processualinadequada. corretamente licitado,direcionando para as
Falha ossetores equipes
noatendimentodasnecessi | responsaveis. responsaveisacompanharem
dades da | Solicitar ainstrugdo processual.
areademandante. indicagéao de

responsaveistécn
icos e
demandantes.

doservico.Impossibilidade
deaditivo
contratual(acréscimo ou
supressio).

necessidades da
areademandante
do servico.

Envolver setores

responsaveis

contratagdo.
4- Falha no atendimentodas | Adequado Analise depossibilidade de
Estimativainadequadadequantitativodo necessidades daarea | levantamento aditivocontratual, levando em
objeto a serlicitado. demandante dasreais consideragao aporcentagem

estabelecida paraacréscimos
ou
supressdes do objetoem

questio
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objeto
comaumentodadepreciag
ao do imovele
indisposigao
dosambientes de trabalho.
Comprometimento
dodesenvolvimentodasati

vidades futuras.

adequadolevanta

na instrugdo
inicial do
processo,

solicitando

ratificacéo

ouretificagdo dos
objetos.

5- Fracasso dalicitagcao Atrasos da execugdodo | Realizar o | Formar grupo detrabalhoc com

conhecimento técnicoe com

mento das | experiéncia,com

necessidades

conhecimento doe

de execugdo com | condigbesnecessarias em

pregoscompativei | editais
s e atualizados
aovalor de
mercado.

Envolver setores

responsaveis

na instrugao
inicial do
processo,
solicitando
ratificagéo

ouretificagdo dos
objetos.

6- Impugnagao
do edital

Atraso na contratagdoda
empresa
econsequentedificuldades

para osetor demandante

Elaborar o edital | Treinamento daequipe de

corretamente. apoio
Atentar as
normas e
legislagbes
vigentes ao
elaborar o editar.
Compatibilizar
informagdes com
o} Termo de

Referéncia.

13.1.2. Fase — Gestao contratual e execugido do objeto contratado

RISCO

DESCRIGAO

'AGAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

AGAo e
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1- Execugao
doobjetocontratualemdesacordo

como Contrato

Falha no atendimentodas
necessidades do Municipio de
Arenapolis. Solugdodiversa da
propostanosinstrumentosconvo

catorios.

Fiscalizagdo mensal a
serrealizadapelaCONTRA

TANTE.

Determinagao clara
doobjeto contratual.
Capacitara  equipe de
fiscalizagdo docontrato

para identificarfraudes com

maiorfacilidade.

Durante a vigéncia
docontrato,
instauragao
deprocedimento de
inadimpléncia
contratual,com
vistas a aplicagéo
depenalidades

contratuais.

objeto

financeiradaempresa.

2- Atrasos | Aumento do custo edemora na | Fiscalizagéo Durante a vigéncia
naexecugaodocontratooubaixaprod | entrega daobra. mensal,trimestral ou | docontrato,
utividade Descontinuidade dosservicos. semestral a serrealizada | instauragéo
pela deprocedimento de
CONTRATANTE. inadimpléncia
contratual,com
vistas a aplicagéo
daspenalidades
contratuais.
3- Periodos dechuva fora da Aumento de custos eatraso no | NAO HA. Cabera a
Previsibilidadelocal cronogramapor caso fortuito ou CONTRATANTEa
forca maior nalise das
circunstanciase
acbes possiveis.
4- Contratagdode empresa | Dificuldades Realizar analise criteriosa | Avaliar
semcapacidadedeexecutarocontrat | naexecugiocontratual,com o | daqualificagédo técnica | adequadamente
o ndocumprimentoadequado do | eeconémico- aempresa.

5- Execucao doobjetoemdesacordo
como contrato

Nao atendimento dademanda
do érgéo

Realizagdo de

efiscalizagdo adequada.

gestéao

Capacitagao da
equipe

defiscalizagdo.

6- Falta depagamento a

contratada

Insatisfac@o dacontatada.

Descumprimentocontratual.

Realizar a analise prévia do

orgcamento.
Realizar gerenciamento
econtrole do

orgamentodestinado ao
contrato

Verificar
periodicamenteo
desempenho
financeirodo
contrato e
capacidadede
desembolso do
oérgao

13.2. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do
empreendimento correrdo por conta do Contratado até o momento de entrega da obra,
devendo estar previstos nos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item tnico e proprio,

visto que o BDI € o elemento orgcamentario destinado a cobrir as despesas ndo diretamente
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relacionadas & execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do
empreiteiro.

13.3. No caso de atrasos na execugao do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do
CONTRATADO deve ser providenciada a deducdo dos servigos previstos no cronograma
fisico-financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando
prevenir a ocorréncia de atrasos devera constar dos demais artefatos da contratagéo prazos
para verificacao de eventuais atrasos no periodo a ser definidos em 06 meses, levando em
consideragao a vigéncia contratual.

13.4. O cronograma fisico-financeiro devera estar atualizado com a execucao contratual, de
modo que seja possivel visualizar o acompanhamento da programacao feita para a obra, em

caso de atrasos significativos devera ser providenciado termo aditivo para atualiza-lo.
ikl:D-ECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO:
Fundamentacao: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso Xlll
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21)
14.1. O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solugdo descrita neste
documento se mostra tecnicamente viavel e fundamentadamente necessaria. Diante do

exposto, declaro ser viavel a contratagcio pretendida.

Arenapolis/MT, 13 de Novembro de 2025.

MARILANDIA BOR 7. UIAR PRESOTTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
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